

## 2019年度日本政策金融公庫における工事発注見通しの公表について

2019年4月15日  
日本政策金融公庫  
管財部長 島本 さゆり

日本政策金融公庫における2019年度の工事発注見通しについて、下記の通り公表します。  
なお、ここに掲載する内容は、2019年4月15日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、発注されない場合、並びにここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

### 記

#### 1 店舗改修工事

- (1) 工 事 名：駒込研修所改修工事  
イ 工事場所：豊島区  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約4ヵ月  
ニ 入札予定時期：第4四半期
- (2) 工 事 名：伊那支店改修工事  
イ 工事場所：伊那市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約4ヵ月  
ニ 入札予定時期：第4四半期
- (3) 工 事 名：浜田支店改修工事  
イ 工事場所：浜田市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約4ヵ月  
ニ 入札予定時期：第4四半期
- (4) 工 事 名：津山支店改修工事  
イ 工事場所：津山市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約4ヵ月  
ニ 入札予定時期：第4四半期
- (5) 工 事 名：佐世保支店改修工事  
イ 工事場所：佐世保市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約4ヵ月  
ニ 入札予定時期：第1四半期

- (6) 工 事 名：鹿児島支店改修工事
  - イ 工事場所：鹿児島市
  - ロ 工事概要：内装等改修
  - ハ 工 期：約6ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第1四半期
  
- (7) 工 事 名：宇都宮支店改修工事
  - イ 工事場所：宇都宮市
  - ロ 工事概要：冷暖房設備等改修
  - ハ 工 期：約2ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第2四半期
  
- (8) 工 事 名：新宿ビル改修工事
  - イ 工事場所：新宿区
  - ロ 工事概要：冷暖房設備等改修
  - ハ 工 期：約7ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第3四半期
  
- (9) 工 事 名：熱田支店改修工事
  - イ 工事場所：名古屋市
  - ロ 工事概要：冷暖房設備等改修
  - ハ 工 期：約2ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第2四半期

## 2 住宅新築工事

- (1) 工 事 名：高崎支井野町ハイム新築工事
  - イ 工事場所：高崎市
  - ロ 工事概要：新築（既存建物の解体を含む）
  - ハ 工 期：約12ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第3四半期
  
- (2) 工 事 名：本店埼玉荘新築工事
  - イ 工事場所：上尾市
  - ロ 工事概要：新築（既存建物の解体を含む）
  - ハ 工 期：約12ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第3四半期
  
- (3) 工 事 名：金沢支店富樫住宅新築工事
  - イ 工事場所：金沢市
  - ロ 工事概要：新築（既存建物の解体を含む）
  - ハ 工 期：約15ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第2四半期

- (4) 工 事 名 : 大阪支店甲陵荘新築工事  
イ 工事場所 : 西宮市  
ロ 工事概要 : 新築 (既存建物の解体を含む)  
ハ 工 期 : 約 12 ヶ月  
ニ 入札予定時期 : 第 3 四半期

### 3 住宅改修工事

- (1) 工 事 名 : 釧路支店釧北寮改修工事  
イ 工事場所 : 釧路市  
ロ 工事概要 : 内装等改修  
ハ 工 期 : 約 4 ヶ月  
ニ 入札予定時期 : 第 2 四半期
- (2) 工 事 名 : 青森支店佃住宅改修工事  
イ 工事場所 : 青森市  
ロ 工事概要 : 内装等改修  
ハ 工 期 : 約 4 ヶ月  
ニ 入札予定時期 : 第 1 四半期
- (3) 工 事 名 : 盛岡支店花垣荘改修工事  
イ 工事場所 : 盛岡市  
ロ 工事概要 : 内装等改修  
ハ 工 期 : 約 4 ヶ月  
ニ 入札予定時期 : 第 3 四半期
- (4) 工 事 名 : いわき支店道匠小路住宅改修工事  
イ 工事場所 : いわき市  
ロ 工事概要 : 内装等改修  
ハ 工 期 : 約 4 ヶ月  
ニ 入札予定時期 : 第 3 四半期
- (5) 工 事 名 : 会津若松支店本町ハイム改修工事  
イ 工事場所 : 会津若松市  
ロ 工事概要 : 内装等改修  
ハ 工 期 : 約 4 ヶ月  
ニ 入札予定時期 : 第 3 四半期
- (6) 工 事 名 : 宇都宮支店一の沢寮改修工事  
イ 工事場所 : 宇都宮市  
ロ 工事概要 : 内装等改修  
ハ 工 期 : 約 4 ヶ月  
ニ 入札予定時期 : 第 2 四半期

- (7) 工 事 名：本店善福寺住宅改修工事
  - イ 工事場所：杉並区
  - ロ 工事概要：内装等改修
  - ハ 工 期：約4ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第1四半期
  
- (8) 工 事 名：本店メゾン日野B改修工事
  - イ 工事場所：日野市
  - ロ 工事概要：内装等改修
  - ハ 工 期：約4ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第1四半期
  
- (9) 工 事 名：本店吉祥寺寮改修工事
  - イ 工事場所：武蔵野市
  - ロ 工事概要：内装等改修
  - ハ 工 期：約4ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第1四半期
  
- (10) 工 事 名：本店エトワール八雲改修工事
  - イ 工事場所：目黒区
  - ロ 工事概要：内装等改修
  - ハ 工 期：約4ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第2四半期
  
- (11) 工 事 名：本店弦巻荘改修工事
  - イ 工事場所：世田谷区
  - ロ 工事概要：内装等改修
  - ハ 工 期：約4ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第3四半期
  
- (12) 工 事 名：本店志木住宅改修工事
  - イ 工事場所：新座市
  - ロ 工事概要：内装等改修
  - ハ 工 期：約4ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第3四半期
  
- (13) 工 事 名：新潟支店みずほ住宅改修工事
  - イ 工事場所：新潟市
  - ロ 工事概要：内装等改修
  - ハ 工 期：約4ヵ月
  - ニ 入札予定時期：第3四半期

- (14) 工 事 名：福井支店ハイム町屋改修工事  
イ 工事場所：福井市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約5ヵ月  
ニ 入札予定時期：第3四半期
- (15) 工 事 名：福井支店あすわ荘改修工事  
イ 工事場所：福井市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約5ヵ月  
ニ 入札予定時期：第3四半期
- (16) 工 事 名：名古屋支店花の木住宅改修工事  
イ 工事場所：名古屋市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約4ヵ月  
ニ 入札予定時期：第1四半期
- (17) 工 事 名：豊橋支店町畑住宅改修工事  
イ 工事場所：豊橋市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約4ヵ月  
ニ 入札予定時期：第3四半期
- (18) 工 事 名：津山支店メゾン山北改修工事  
イ 工事場所：津山市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約4ヵ月  
ニ 入札予定時期：第2四半期
- (19) 工 事 名：広島支店古江寮改修工事  
イ 工事場所：広島市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約4ヵ月  
ニ 入札予定時期：第1四半期
- (20) 工 事 名：熊本支店新大江寮改修工事  
イ 工事場所：熊本市  
ロ 工事概要：内装等改修  
ハ 工 期：約4ヵ月  
ニ 入札予定時期：第3四半期
- (21) 工 事 名：熊本支店松の上住宅改修工事

- イ 工事場所：熊本市
- ロ 工事概要：内装等改修
- ハ 工 期：約4ヵ月
- ニ 入札予定時期：第3四半期

以上