

随意契約に係る情報の公表（工事）

件数	工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当者等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした理由（企画競争又は公募）	予定価格 （単位：円）	契約金額 （単位：円）	落札率 （％）	再就職の 役員の数	備考 （単位：円）
1	日本政策金融公庫厚木支店店舗看板更新工事 神奈川県厚木市中町3-11-21 令和6年12月2日～令和7年4月1日 「設備工事」	株式会社日本政策金融公庫 管財部長 中田 充郎 東京都千代田区大手町1-9-4	令和6年12月2日	株式会社沢田看板店 東京都墨田区石原1-15-1	ビルの管理会社から、工事及び役務等に係る契約の相手方を一に定められている場合に該当するため随意契約を行ったものである。（契約規則第27条第1項第1号ト）	4,138,200	4,138,200	100.0	—	—
2	データセンター配管及び機器撤去工事 東京都三鷹市上連雀8-2-34 令和6年12月12日～令和7年3月14日 「設備工事」	株式会社日本政策金融公庫 管財部長 中田 充郎 東京都千代田区大手町1-9-4	令和6年12月12日	三機工業株式会社 東京都中央区明石町8-1	緊急の必要により競争に付することができず、やむを得ず随意契約を行ったものである。（契約規則第27条第1項第2号）	10,678,800	10,678,800	100.0	—	—
3	日本政策金融公庫東京ビル中央監視室の中央監視盤更新工事 東京都中央区新川1-17-28 令和7年1月15日～令和7年5月23日 「設備工事」	株式会社日本政策金融公庫 管財部長 中田 充郎 東京都千代田区大手町1-9-4	令和6年12月17日	ジョンソンコントロールズ株式会社 東京都渋谷区笹塚1-50-1	緊急の必要により競争に付することができず、やむを得ず随意契約を行ったものである。（契約規則第27条第1項第2号）	11,000,000	11,000,000	100.0	—	—
4	日本政策金融公庫広島支店5階6階間仕切等改修工事 広島県広島市中区紙屋町1-2-22 令和6年12月19日～令和7年3月3日 「間仕切工事」	株式会社日本政策金融公庫 管財部長 中田 充郎 東京都千代田区大手町1-9-4	令和6年12月19日	清水建設株式会社 広島県広島市中区上八丁堀8-2	店舗賃貸借契約の相手先から工事及び役務等に係る契約の相手方を一に定められている場合に該当するため随意契約を行ったものである。（契約規則第27条第1項第1号ト）	11,440,000	11,440,000	100.0	—	—