

随意契約に係る情報の公表（工事）

件数	工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当者等の氏名並びにその所属する部署の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	随意契約によることとした理由 (企画競争又は公募)	予定価格 (単位：円)	契約金額 (単位：円)	落札率 (%)	再就職の 役員の数	備考 (単位：円)
1	東京ビル女子ロッカー室冷媒配管改修工事 東京都中央区新川1-17-28 令和7年8月4日～令和7年9月30日 「設備工事」	株式会社日本政策金融公庫 管財部長 中田 充郎 東京都千代田区大手町1-9-4	令和7年8月4日	川崎設備工業株式会社 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-28-4	緊急の必要により競争に付することができず、やむを得ず随意契約を行ったものである。(契約規則第27条第1項第2号)	4,675,000	4,675,000	100.0	-	-
2	東京ビル自動火災報知機設備改修工事 東京都中央区新川1-17-28 令和7年8月20日～令和8年1月30日 「設備工事」	株式会社日本政策金融公庫 管財部長 中田 充郎 東京都千代田区大手町1-9-4	令和7年8月20日	ホーチキ株式会社 東京都品川区北品川5-1-18	緊急の必要により競争に付することができず、やむを得ず随意契約を行ったものである。(契約規則第27条第1項第2号)	24,200,000	24,200,000	100.0	-	-
3	本店データセンター耐震補強工事（実施設計業務） 東京都三鷹市上連雀8-2-34 令和7年8月26日～令和7年12月26日 「建築士事務所」	株式会社日本政策金融公庫 管財部長 中田 充郎 東京都千代田区大手町1-9-4	令和7年8月26日	株式会社東京ソイルリサーチ 東京都目黒区東が丘2-11-16	緊急の必要により競争に付することができず、やむを得ず随意契約を行ったものである。(契約規則第27条第1項第2号)	16,720,000	16,720,000	100.0	-	-